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COMUNE DI USINI ------ PROVINCIA DI SASSARI

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA - APPALTO DEI LAVORI DI

“OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA

REPERTORIO

INTERNA ALL'ABITATO - Via CANELLES (ultimo tratto), Via IX

Nr. /

MAGGIO (ultimo tratto), Via G. ALMIRANTE e Via G. ASPRONI"

CUP B87H25003840001 - CIG

L'anno duemila addi del mese di (.. ) in

Usini e nella sede del Comune di Usini posta in via Risorgimento, i sottoscritti:

Da una parte il Geom. Sabattino Antonio SATTA, nato a Sassari il

14/03/1962, Cod. Fisc.: STTSTT62C1414527Z, domiciliato per la sua carica

presso la casa comunale, nella sua esclusiva qualitd di Responsabile dei Servizi

Tecnici del Comune di Usini, C.E 00206220907, in nome, per conto e

nell’'interesse del quale agisce;

Dall’altra parte il Sig. , hato a il _. ., residente

a (L) nella via n. , Codice Fiscale

il quale interviene al presente atto in qualitd di legale rappresentante

dell’Operatore Economico , Codice Fiscale €
Partita IVA - con Sede Legale nella Via n__ |
- CAP. - (_), che nel prosieguo della presente scrittura verra

chiamato per brevita anche "Appaltatore”.

PREMESSO

che a seguito di procedura negoziata esperita mediante RDO rfq

sulla Piattaforma della centrale regionale di committenza “Sardegna CAT” ai

sensi dell’art. 50, c.1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed

integrazioni, i lavori di “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA




VIABILITA INTERNA ALL'ABITATO - Via CANELLES (ultimo tratto), Via IX

MAGGIO (ultimo tratto), Via G. ALMIRANTE e Via G. ASPRONI” - CIG

sono stati aggiudicati "all’Appaltatore” con Determinazione RST nr. in data

del Responsabile del Settore Tecnico.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - ] corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso

offerto pari al . % - nella somma di euro (euro

/) da assoggettarsi ad I.V.A., comprensivo di euro

(euro /) per compensi sulla sicurezza non soggetti a

ribasso, ed & da intendersi A MISURA ai sensi di legge, secondo quanto

specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori allegato alla presente

scrittura privata. Per quel che concerne la corresponsione dell'imposta sul

valore aggiunto, si richiama, in materia di scissione di pagamenti (split

payment), la disposizione di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della legge

23.12.2014 n. 190. Sono parte integrante della presente scrittura, anche se non

materialmente allegati, tutti gli elaborati del progetto esecutivo dell’opera

approvati con deliberazione della G.C. n. del . . , cosi come redatti dal

Geom. Satta Sabattino Antonio tecnico interno all’amministrazione comunale,

depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale, che 'operatore economico

dichiara di conoscere e accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. I

documenti suddetti sono depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale, e gia

sottoscritti dalle parti per integrale accettazione.

Art. 2 - L'appalto é disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste dal

Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 3 - I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 60 giorni (sessanta)




naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,

sotto la comminatoria di una penale prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto.

La penale € comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base

delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. E ammessa, su motivata

richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale,

quando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'operatore economico,

oppure quando si riconosca che la pena € manifestamente sproporzionata,

rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta

il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di

disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del

Responsabile Unico di Progetto, sentito il direttore dei lavori e 1'organo di

collaudo, ove costituito. I presupposti in premessa dei quali il responsabile del

procedimento puo concedere proroghe, sono disciplinati dal capitolato speciale

di appalto. Nello stesso capitolato speciale trovano disciplina: a) i casi e i modi

nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori; b) i

criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni

superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; c) le

responsabilitd e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione; d) i

modi di riconoscimento di danni di forza maggiore.

Art. 4 - Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base

ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo

dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto ed

a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. L’operatore

economico appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni

qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la




somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00).

Art. 5 - La cauzione definitiva di cui all’art. 117 del Codice dei Contratti, a

copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, e

stata costituita mediante Garanzia Fidejussoria polizza nr. della
" ", agenzia Agenzia di , in
data . . , per un importo di euro . La cauzione viene

prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente

scrittura e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento

delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in

piu_all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva

comungque la risarcibilita del maggior danno.

Art. 6 - L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice dei Contratti e

delle norme del Capitolato Speciale d'Appalto, si impegna a presentare, prima

dell'inizio dei lavori, apposita polizza assicurativa di responsabilita civile verso

terzi, per un importo di euro 500.000,00, al fine di tenere indenne

I’Amministrazione comunale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore - e che prevede anche

una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 7 - In ottemperanza al disposto di cui al comma 1 dell’art. 18 del D.Lgs.

36/2023, costituiscono parte integrante e sostanziale della scrittura, il

Capitolato Speciale d’Appalto (sub lettera “A”) e il computo metrico estimativo

(sub lettera “B”). Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il piano

operativo di sicurezza di cui alla lett. h) del comma 1 dell’art. 89 del D.Lgs. n.




81/2008, formano altresi parte integrante della presente scrittura, anche se non

materialmente allegati.

Art. 8 - Le controversie che dovessero insorgere tra le parti saranno deferite al

Foro competente, che € quello di Sassari, in ottemperanza delle norme del C.p.c..

Art. 9 - La presente scrittura non puo essere ceduta, a pena di nullita, ai sensi

dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 - Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati,

nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Art. 11 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,

I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro per gli operai dipendenti

delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello

stesso in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore dovra inoltre trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori e

comunque entro 30 gg. dalla data del verbale di consegna, la documentazione di

avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa

Edile/Edilcassa/Artigiancassa, assicurativi ed antinfortunistici. L'Appaltatore &

obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti

dalla vigente normativa.

Art. 12 - Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1

della Legge 190/2012 e dell’art. 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti

del Comune di Usini, gli obblighi di condotta previsti dal predetto codice e dal

codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.

62/2013, si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia




di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ed ai titolari di organi e di incarichi

negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici (art. 2, comma 3, del

codice generale), di cui I'ente si avvale. Pertanto, in caso di violazione degli

obblighi comportamentali da parte dell’appaltatore, dei suoi dipendenti e/o

collaboratori, si procedera alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Costituisce parte integrante della presente scrittura, pur se non materialmente

allegato, il patto d’integrita sottoscritto dall’appaltatore e dall’amministrazione

in data 26.02.2018, secondo lo schema approvato dalla G.C. di Usini con

deliberazione n. 83 del 03.08.2015.

Art. 13 - Le parti danno atto che 1'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di

essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla

Legge nr. 68/99.

Art. 14 - Della presente scrittura, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n.

131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione

di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). La liguidazione

delle spese é fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'Ufficio presso

by

cui € stata stipulata la scrittura. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le

spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno

della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Se al termine dei lavori il

valore della scrittura risultasse maggiore di quello originariamente previsto, &

obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario

mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il

pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione

appaltante, sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle




maggiori imposte.

Art 15 - Per la eventuale risoluzione del rapporto contrattuale, si applica

I'articolo 122 del Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Il

Comune ha il diritto di recedere, in qualunque tempo dal rapporto. Trova

applicazione I'art. 123 del Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. 36/2023.

Art. 16 - L'Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia per quelli che

esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attivita connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilita al riguardo.

Art. 17 - Il Comune, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 -GDPR,

ha informato in sede di gara 1'Appaltatore che il trattamento dei dati personali

forniti in sede contrattuale é finalizzato unicamente all’esecuzione dei lavori in

argomento ed avverra presso il Comune di Usini il cui titolare del trattamento &

il Geom. Sabattino Antonio Satta, con [l'utilizzo di procedure anche

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita.

Dei dati potra venirne a conoscenza anche il personale degli uffici comunali.

Art. 18 - Ai sensi dell'art. 2 del D.M. nr. 145/2000 I'Appaltatore elegge domicilio

presso il Comune di Usini, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le

assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente

dalla presente scrittura.

Art. 19 - | pagamenti in acconto o a saldo in dipendenza della presente scrittura

sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o

postale acceso presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa, ai sensi

dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 nr. 136. L'Appaltatore ha 1'obbligo di

comunicare a questa Stazione Appaltante, tempestivamente e, comungque, entro




sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di

cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalita ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 20 - E fatto obbligo all'Appaltatore, pena la nullitd assoluta del presente

atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 nr. 136.

La presente clausola sara avviata in tutti i casi in cui le transazioni siano state

eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A..

Art. 21 - Per quanto non previsto nella presente scrittura, si applicano le

disposizioni del Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. nr. 36/2023. Dette

disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi della

presente scrittura o del Quaderno Patti e Condizioni.

Questo atto consta di sette intere facciate, oltre parte della ottava, scritte con

mezzi elettronici.

Letta, approvata e sottoscritta.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI: Geom. Sabattino Antonio SATTA

L'OPERATORE ECONOMICO:
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